

COMPONENTES DEL CONTRATO
PLANOS DE AJUSTE

PLANOS DE CARRETERAS
PLANOS DE PAVIMENTO SENALIZACION Y MARCADO
PLANOS SENALIZACION

UN INDICE DETALLADO APARECE EN LA HOJA
CLAVE DE CADA COMPONENTE

INDICE DE LOS PLANOS DE CARRETERAS

HOJA NO.	DESCRIPCION DE HOJA
1	HOJA DE CLAVE
2	NOTAS DE GENERAL DE CONTROL DE TRANSITO
3	PLAN DE SITIO
4	SECCIONES TIPICAS
5	ETAPA 1
6	SECCIONES TIPICAS
7	ETAPA 2
8	SECCIONES TIPICAS
9	ETAPA 3
10	ACCESO INTERMEDIO
11	DETALLE 1
12	DETALLE 2
13	DETALLE 3
14	DETALLE 4
15	DETALLE 5
16	DETALLE 6
17	DETALLE 7
18	DETALLE 8
19	DETALLE 9
20	DETALLE 10
21	DETALLE 11
22	DETALLE 12
23	DETALLE 13
24	DETALLE 14
25	DETALLE 15
26	DETALLE 16
27	DETALLE 17
28	DETALLE 18
29	DETALLE 19
30	DETALLE 20
31	DETALLE 21
32	DETALLE 22
33	DETALLE 23
34	DETALLE 24
35	DETALLE 25
36	DETALLE 26

QUE RIGEN LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES:
DEPARTAMENTO DE PANAMA DE LA NORMA DE
DISEÑO DE FECHA 2010, Y LAS ESPECIFICACIONES
PARA LA CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y PUENTES
DE FECHA 2010, MODIFICADO POR EL PLIEGO
DE CONDICIONES


SOLICITUD DE MODIFICACION DE NORMAS DE DISEÑO:
MODIFICACIONES DE LAS NORMAS DE DISEÑO HAGA
CLICK EN DISEÑO DE LAS NORMAS EN LA SIGUIENTE
PAGINA WEB:
<http://www>

REVISIONES

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

REHABILITACION PUENTE DE LAS AMERICAS

PLANOS DE CONTRATO



LONGITUD DEL PROYECTO SE BASE EN LINEA DE CENTRO DE ESTUDIO

LONGITUD DEL PROYECTO		
	METROS	KILOMETROS
CARRETERAS		
PUENTES		
LONGITUD DE RED DEL PROYECTO		
EXCEPCIONES		
BRUTO DURACION DEL PROYECTO		

DIRECTOR DEL PROYECTO:



UBICACION DEL PROYECTO

ROADWAY SHOP DRAWINGS
TO BE SUBMITTED TO:
EVELIO CHAVEZ, P.E.
CONSUL-TECH ENTERPRISES, INC.
6100 BLUE LAGOON DRIVE, SUITE 300
MIAMI, FL 33126
(305) 461-5484

PLANOS PREPARADOS POR:
ConsulTech

ENTERPRISES, INC.
© CONSUL-TECH 2006
FLORIDA CERTIFICATE OF AUTHORIZATION No. 28348
6100 BLUE LAGOON DRIVE, SUITE 300, MIAMI, FLORIDA 33126
(305) 461-5484 FAX (305) 461-5494
VENDOR No.F262443104
CONTRACT No.C8WB2

NOTA: LA ESCALA DE LOS PLANOS DE MAYO DE
HABER CAMBIADO POR LA REPRODUCCION

PLANOS DE CARRETERAS
REGISTRO DE INGENIERO:

CLAVE REVISIONES DE HOJA	
FECHA	DESCRIPTION

P.E. NO.:

FISCAL ANO	HOJA NO.
II	I

NOTAS GENERALES

1. LOS CONTROLES DE TRAFICO SE REALIZARAN EN CONFORMIDAD CON LOS PLANOS DEL PROYECTO Y LOS CRITERIOS DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS (MOP) DE PANAMA.
2. EL PAVIMENTO TEMPORAL ESTARA COMPUESTO POR UN MINIMO DE 150 MM DE BASE DE PIEDRA CALIZA, CAPA DE IMPRIMACION Y 25 MM DE HORMIGON ASFALTICO. LA CAPA DE BASE DEBERA SER COLOCADO SOBRE UNA SUB-BASE FIRME Y BIEN COMPACTADA.
3. EL CONTRATISTA DEBERA REPARAR INMEDIATAMENTE TODOS LOS BACHES QUE SE DESARROLLEN DENTRO DE LOS LIMITES DEL PROYECTO Y MANTENER UN SUMINISTRO DE MEZCLA FRIA EN EL SITIO DEL PROYECTO PARA ACCELERAR LAS REPARACIONES.
4. EL TRAFICO NO PODRA SER MODIFICADO POR EL CONTRATISTA PARA CREAR UNA ZONA DE TRABAJO HASTA QUE LA MANO DE OBRA Y MATERIALES ESTEN DISPONIBLES PARA LA CONSTRUCCION EN ESA ZONA.
5. LA VELOCIDAD MAXIMA EN LA ZONA DE TRABAJO SERA DE 50 KM/H REDUCCION DE VELOCIDAD Y SENALES REGULADORAS DE VELOCIDAD SERAN INSTALADOS EN POSTES SEPARADOS DE ACUERDO CON LOS INDICES ESTANDAR.
6. CUANDO SEA DETERMINADO POR EL INGENIERO, EL CONTRATISTA CUBRIRA LAS SENALES EN LA ZONA DE TRABAJO CUANDO NO JUSTIFICEN SU USO.
7. EL CONTRATISTA DEBERA RETIRAR, REUBICAR O CUBRIR LAS SENALES EXISTENTES O QUE ESTEN EN CONFLICTO CON LOS PLANOS DE CONTROL DE TRAFICO. CUANDO EL CONFLICTO YA NO EXISTA, EL CONTRATISTA DEBERA REPOSICIONAR LAS SENALES A SU POSICION ORIGINAL.
8. EL CONTRATISTA NO PODRA PROPONER OTRA ALTERNATIVA DE CONTROL DE TRAFICO QUE REDUZCA EL NUMERO DE CARRILES QUE APARECE EN LOS PLANOS DE CONTRATO DE CONTROL DE TRAFICO.
9. LAS FLECHAS EN LOS PLANOS DE CONTROL DE TRAFICO INDICAN LA DIRECCION DEL TRAFICO SOLAMENTE Y NO REFLEJAN MARCAS EN EL PAVIMENTO A MENOS QUE SE INDIQUE.
10. CADA NOMBRE LA CALLE EXISTENTE Y SENAL DE ALTO AFECTADOS POR LA CONSTRUCCION DEBERAN SER REUBICADOS Y MANTENERSE EN UN LUGAR APROPIADO DURANTE EL PROYECTO. CUANDO YA NO SEAN AFECTADAS POR LA CONSTRUCCION, ESTAS SENALES SERAN RESTAURADA A SU POSICION ORIGINAL.
11. EL CONTRATISTA SERA RESPONSABLE DE LA ELIMINACION INMEDIATA DE LAS AGUAS PLUVIALES DE LOS CAMINOS UTILIZADOS PARA MANTENER EL TRAFICO EN UNA FORMA QUE APROBADA POR EL INGENIERO.

MARCAS:

12. EL USO DE PINTURA NEGRA PARA CUBRIR LAS MARCAS DE PAVIMENTO EXISTENTES Y/O MARCAS TEMPORALES DE PAVIMENTO ESTA PROHIBIDO. MOLER O TRITURAR SOLO ES PERMITIDO EN LAS ZONAS QUE NO TENDRAN TRAFICO.
13. TRANSICIONES TEMPORALES DE CARRILES, CAMBIOS Y DESVIOS TENDRA LINEA SOLIDA EN EL CARRIL Y LINEAS DE BORDE DE LA LONGITUD DE LA TRANSICION DE CAMBIO O DE DESVIO. ADEMOS, LA LINEA SOLIDA Y LAS LINEAS SE EXTENDERAN 30 METROS SOBRE LA TANGENTE MAS ALLA DE CADA EXTREMO DE LA TRANSICION, DE CAMBIO, O DESVIO. CON EXCEPCION EN LAS INTERSECCIONES DONDE LAS MARCAS DE PAVIMENTO SERAN DE LINEAS SALTEADAS (0.6 - 1.2 METROS).
14. TODAS LAS LINEAS Y MARCAS DE PAVIMENTO TEMPORALES DEBEN SER DE PINTURA, A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO EN LOS PLANOS O POR APROBACION DEL INGENIERO.
15. MARCADORES DE RELIEVE DE PAVIMENTO DEBERA, SER INSTALADO EN EL BORDE, CENTRO, Y LAS LINEAS DE CARRIL DE TODAS LOS DESVIOS, LAS TRANSICIONES, Y LAS SECCIONES EN TANGENTE EN LA ZONA DE TRABAJO DONDE LAS RUTAS DE LOS VEHICULOS HAN SIDO ALTERADAS. LA SEPARACION DE ESTOS MARCADORES TEMPORALES SERA DE 12 METROS EN CENTRO EN LAS SECCIONES TANGENTE Y 1.5 METROS PARA LAS TRANSICIONES CURVAS Y DESVIOS. LOS MARCADORES DE PAVIMENTO SE EXTENDERAN 30 METROS EN LA SECCION DE TANGENTE MAS ALLA DE CADA EXTREMO DE ESTOS DESVIOS O ZONAS DE TRANSICIONES.

INTERSECCIONES:

16. EN LAS TRANSICIONES DE TRAFICO Y DESVIOS TEMPORALES DONDE LA CONSTRUCCION HA PROVOCADO DIFERENCIAS DE NIVEL ENTRE LAS CARRETERAS EXISTENTES Y LA NUEVA, SE RELLENARA DE ALFALTO A UNA PENDIENTE MAXIMA 1:20.

PEATONAL, BICICLETA, Y SILLA DE RUEDAS:

17. AL FINALIZAR EL TRABAJO DE CADA DIA O CUANDO LA ZONA DE TRABAJO SE VUELVA INACTIVA, CUALQUIER RUTA PEATONAL, DE BICICLETA Y/O RUTAS DE ACCESO PARA SILLAS DE RUEDAS SERAN RELLENADOS AL RAS CON DICHO CAMINO O PROTEGIDAS CON CERCAS TEMPORALES, DE PAREDES PROTECTORAS DE HORMIGON O PASAMANOS APROBADOS.
18. NO SE PODRA HACER ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION QUE CIERREN LAS ACERAS A AMBOS LADOS DE LA CALZADA, A MENOS QUE SEA APROBADO POR EL INGENIERO.

ILUMINACION:

19. EL CONTRATISTA DEBERA MANTENER EL SISTEMA DE ILUMINACION EXISTENTE HASTA QUE EL SISTEMA DE ILUMINACION PROPUESTO ESTA EN SERVICIO. ESTO INCLUYE PERO NO SE LIMITA A MANTENIMIENTO DE RUTINA Y EL REEMPLAZO RESULTANTES POR DANOS POR EL CONTRATISTA O SUS SUBCONTRATISTAS PARA LUMINARIAS, FUSIBLES, DE LASTRE, POSTES, BASES, O CUALQUIER PIEZA INCIDENTAL.
20. CUANDO EL SISTEMA DE ILUMINACION EXISTENTE NO SE PUEDA MANTENER, EL CONTRATISTA DEBERA INSTALAR UN SISTEMA DE ILUMINACION TEMPORAL ANTES DE LLEVAR A CABO EL ACTUAL SISTEMA DE SERVICIO.
21. BANDAS EXTRAIBLE TEMPORALES SE UTILIZARA EN TABLEROS DE Puentes DE HORMIGON.
22. NO SE PODRA CERRAR NINGUN CARRIL EN HORAS PICO. LAS HORAS PICOS SON:


LUNES A VIERNES 6AM HASTA 9AM Y 4PM HASTA 6PM

LEYENDA

- DIRECCION DE TRAFICO
- BARRERA DE HORMIGON TEMPORAL
-  ZONA DE TRABAJO
-  TIPO 1 O 2 BARICADA, PANEL VERTICAL O TAMBOR CON LUZ FIJA ARDIENTE EN LA NOCHE SOLAMENTE
-  TIPO 3 BARICADA CON LUZ INTERMITENTE
-  MENSAJE VARIABLE PORTATIL
-  PANEL DE FLECHA PORTATIL

(SÍMBOLOS DE LEYENDA SON REPRESENTATIVOS EN
TODO LOS PLANOS DE CONTROL DE TRAFICO)

REVISIONES				MCM CONSORCIO PUENTE DE LAS AMERICAS	PLAN DE CONTROL DE TRANSITO	NOTAS GENERAL DE CONTROL DE TRANSITO	HOJA NO.
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION				
							2




SISTEMA TEMPORARIO DE
BARRERA DE HORMIGON TIPO K
ANCLADA A LA PLACA

REEMPLAZAR
TABLERO PRINCIPAL

BARRERA PERMANENTE
DE HORMIGON

TRAMOS 1 - 4 Y 8 - 14
ETAPA I



SISTEMA TEMPORARIO DE
BARRERA DE HORMIGON TIPO K
ANCLADA A LA PLACA

TRAMOS 5 - 7
ETAPA I


REVISIONES			
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION



PLAN DE CONTROL
DE TRANSITO

SECCIONES
TIPICAS

HOJA
NO.
4



NOTA:

* AREA SIN OBSTRUCCIONES. EQUIPOS NI MATERIALES DE CONSTRUCCION SE PERMITEN EN ESTA AREA.

** AREA DE ALMACENAJE DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DEL CONTRATISTA

REFERENCIAS

■ AREA DE TRABAJO

→ DIRECCION DEL TRAFICO

● PANTALLA ELECTRONICA

■ BARRERAS, DELINEADORES VERTICALES O TEMBORES (CON LUces SOLO DURANTE LA NOCHE)

ETAPA 1




PLAN DE CONTROL
DE TRANSITO


DETALLE EN PLANTA

HOJA
NO.
5

REVISIONES				PLAN DE CONTROL DE TRANSITO	DETALLE EN PLANTA	HOJA NO.
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION			
						5




TRAMOS 1 - 4 Y 8 - 14
ETAPA 2



TRAMOS 5 - 7
ETAPA 2

REVISIONES				PLAN DE CONTROL DE TRANSITO	SECCIONES TIPICAS	HOJA NO.
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION			
				 MCM CONSORCIO PUENTE DE LAS AMERICAS		6



NOTA:

* AREA SIN OBSTRUCCIONES. EQUIPOS NI MATERIALES DE CONSTRUCCION SE PERMITEN EN ESTA AREA.

** AREA DE ALMACENAJE DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DEL CONTRATISTA

REFERENCIAS

AREA DE TRABAJO


DIRECCION DEL TRAFICO

PANTALLA ELECTRONICA

BARRERAS, DELINEADORES VERTICALES O TEMBORES
(CON LUces SOLO DURANTE LA NOCHE)


ETAPA 2

REVISIONES				MCM CONSORCIO PUENTE DE LAS AMERICAS	PLAN DE CONTROL DE TRANSITO	DETALLE EN PLANTA	HOJA NO.
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION				
							7



CONSTRUCCION DE BARRERA
PERMANENTE DE HORMIGON

TRAMOS 1 - 4 Y 8 - 14
ETAPA 3



CONSTRUCCION DE BARRERA
PERMANENTE DE HORMIGON

TRAMOS 5 - 7
ETAPA 3


REVISIONES			
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION



PLAN DE CONTROL
DE TRANSITO

SECCIONES
TIPICAS

HOJA
NO.
8




REFERENCIAS

→ FLECHA DE DIRECCION


⌚ PANTALLA ELECTRONICA

ETAPA 3

REVISIONES				 MCM CONSORCIO PUENTE DE LAS AMERICAS	PLAN DE CONTROL DE TRANSITO	DETALLE EN PLANTA	HOJA NO.
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION				
							9



ETAPA




NOTA:

* AREA SIN OBSTRUCCIONES. EQUIPOS NI MATERIALES DE CONSTRUCCION SE PERMITEN EN ESTA AREA.

** AREA DE ALMACENAJE DE ACUERDO CON LA NECESIDAD
DEL CONTRATISTA

ACCESO INTERMEDIO

REVISIONES				HOJA NO.
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	
				10




NOTA:

- *ESTE DETALLE ES PARA EL MANTENIMIENTO DE TRAFICO DURANTE LA INSPECCION DEL PUENTE.*

DETALLE I

REVISIONES				 MCM CONSORCIO PUENTE DE LAS AMERICAS	<i>PLAN DE CONTROL DE TRANSITO</i>	<i>CIERRE CARRIL EXTERNO</i>	HOJA NO. 11
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION				



DETALLE 2

LEGEND

- TYPE III BARRICADE (WITH FLASHING LIGHT)
- DIRECTION ARROW
- ◊ ADVANCE WARNING ARROW
- TYPE I OR TYPE II BARRICADE OR VERTICAL PANEL OR DRUM (WITH STEADY BURNING LIGHT AT NIGHT ONLY)

NOTE:

- IF THE RIGHT LANE IS TO BE CLOSED, THE BARRICAADING PLAN IS INVERTED AND THE RIGHT LANE CLOSED AND LANE REDUCTION SIGNS SUBSTITUTED FOR THE LEFT LANE CLOSED AND LANE REDUCTION SIGNS.
- DEVICE SPACING SHALL BE PER INDEX 613.
- ON DIVIDED HIGHWAYS OR WHERE THE MEDIAN WIDTH IS LESS THAN 16 FEET, THE LEFT SIDE SIGNS TO BE OMITTED.

DETALLE 2

REVISIONES				 MCM CONSORCIO PUENTE DE LAS AMERICAS	PLAN DE CONTROL DE TRANSITO	DESVIO: CIERRE PUENTE DE LAS AMERICAS	HOJA NO. 12
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION				




DETALLE 3

REVISIONES				PLAN DE CONTROL DE TRANSITO	DESIVO: CIERRE PUENTE DE LAS AMERICAS	HOJA NO.
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION			
				MCM CONSORCIO PUENTE DE LAS AMERICAS		13



DETALLE 4

REVISIONES				PLAN DE CONTROL DE TRANSITO	DESVIO: CIERRE PUENTE DE LAS AMERICAS	HOJA NO.
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION			
				MCM CONSORCIO PUENTE DE LAS AMERICAS		14




REVISIONES				PLAN DE CONTROL DE TRANSITO	DESVIO: CIERRE PUENTE DE LAS AMERICAS	HOJA NO.
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION			
				MCM CONSORCIO PUENTE DE LAS AMERICAS		15



DETALLE 6

REVISIONES				PLAN DE CONTROL DE TRANSITO	DESVIO: CIERRE PUENTE DE LAS AMERICAS	HOJA NO.
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION			
				MCM CONSORCIO PUENTE DE LAS AMERICAS		16



DETALLE 7

REVISIONES				PLAN DE CONTROL DE TRANSITO	DESIVO: CIERRE PUENTE DE LAS AMERICAS	HOJA NO.
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION			
				MCM CONSORCIO PUENTE DE LAS AMERICAS		17



DETALLE 8

REVISIONES				PLAN DE CONTROL DE TRANSITO	DESVIO: CIERRE PUENTE DE LAS AMERICAS	HOJA NO.
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION			
				 CONSORCIO PUENTE DE LAS AMERICAS		18



DETALLE 9

REVISIONES				PLAN DE CONTROL DE TRANSITO	DESVIO: CIERRE PUENTE DE LAS AMERICAS	HOJA NO.
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION			
				MCM CONSORCIO PUENTE DE LAS AMERICAS		19



DETALLE 10

REVISIONES				PLAN DE CONTROL DE TRANSITO	DESVIO: CIERRE PUENTE DE LAS AMERICAS	HOJA NO.
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION			
				MCM CONSORCIO PUENTE DE LAS AMERICAS		20



REVISIONES			
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION



PLAN DE CONTROL
DE TRANSITO

DETALLE II
DESVIO: CIERRE
PUENTE DE LAS AMERICAS

HOJA
NO.
21



DETALLE 12

REVISIONES				PLAN DE CONTROL DE TRANSITO	DESIVO: CIERRE PUENTE DE LAS AMERICAS	HOJA NO.
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION			
				MCM CONSORCIO PUENTE DE LAS AMERICAS		22




DETALLE 13

REVISIONES				PLAN DE CONTROL DE TRANSITO	DESVIO: CIERRE PUENTE DE LAS AMERICAS	HOJA NO.
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION			
				 MCM CONSORCIO PUENTE DE LAS AMÉRICAS		23



DETALLE 14

REVISIONES				PLAN DE CONTROL DE TRANSITO	DESVIO: CIERRE PUENTE DE LAS AMERICAS	HOJA NO.
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION			
				MCM CONSORCIO PUENTE DE LAS AMERICAS		24



DETALLE 15

REVISIONES				PLAN DE CONTROL DE TRANSITO	DESIVO: CIERRE PUENTE DE LAS AMERICAS	HOJA NO. 25
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION			
				 MCM CONSORCIO PUENTE DE LAS AMERICAS		



DETALLE 16

REVISIONES				PLAN DE CONTROL DE TRANSITO	DESVIO: CIERRE PUENTE DE LAS AMERICAS	HOJA NO.
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION			
				 MCM CONSORCIO PUENTE DE LAS AMERICAS		26



DETALLE 17

REVISIONES				PLAN DE CONTROL DE TRANSITO	DESVICIÓN: CIERRE PUENTE DE LAS AMERICAS	HOJA NO.
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION			
				 MCM CONSORCIO PUENTE DE LAS AMÉRICAS		27



DETALLE 18


REVISIONES

FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION	PLAN DE CONTROL DE TRANSITO	DESIVO: CIERRE PUENTE DE LAS AMERICAS	HOJA NO.
				MCM CONSORCIO PUENTE DE LAS AMERICAS		28



DETALLE 19

REVISIONES				PLAN DE CONTROL DE TRANSITO	DESVIO: CIERRE PUENTE DE LAS AMERICAS	HOJA NO.
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION			
				MCM CONSORCIO PUENTE DE LAS AMERICAS		29




DETALLE 20

REVISIONES				PLAN DE CONTROL DE TRANSITO	DESVIO: CIERRE PUENTE DE LAS AMERICAS	HOJA NO.
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION			
				MCM CONSORCIO PUENTE DE LAS AMERICAS		30



REVISIONES				PLAN DE CONTROL DE TRANSITO	DETALLE: CIERRE PUENTE DE LAS AMERICAS	HOJA NO.
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION			
				MCM CONSORCIO PUENTE DE LAS AMÉRICAS		31



REVISIONES			
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION



PLAN DE CONTROL
DE TRANSITO

DESVIO: CIERRE
PUENTE DE LAS AMERICAS

HOJA
NO.
32



DETALLE 23

REVISIONES				PLAN DE CONTROL DE TRANSITO	DESVIO: CIERRE PUENTE DE LAS AMERICAS	HOJA NO.
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION			
				MCM CONSORCIO PUENTE DE LAS AMERICAS		33



DETALLE 24

REVISIONES				PLAN DE CONTROL DE TRANSITO	DESVIO: CIERRE PUENTE DE LAS AMERICAS	HOJA NO.
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION			
				 MCM CONSORCIO PUENTE DE LAS AMERICAS		34




REVISIONES			
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION



PLAN DE CONTROL
DE TRANSITO

DETALLE CIERRE
PUENTE DE LAS AMERICAS

HOJA
NO.
35



DETALLE 26

REVISIONES				PLAN DE CONTROL DE TRANSITO	DESVIO: CIERRE PUENTE DE LAS AMERICAS	HOJA NO.
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION			
				 MCM CONSORCIO PUENTE DE LAS AMERICAS		36